

AUTO EXPORT MVP 要件定義書

スコープ確定版 — 固定額の対象範囲を定義する文書

版:2026年8月13日 費用:400,000円(本書のMVP範囲) 想定期間:MVP 4~5週間



1. 本書の位置づけ・費用と範囲の原則

この要件定義書の範囲=固定額 400,000円 の対象

- **範囲内**: 細かな微修正・内容/表現/文言の変更は **無償**。
- **範囲外**: 本書に明記のない機能は「**追加実装**」として別途見積・別途スケジュール。
- **スコープ変更** (機能の増減) は、本書の改訂と相互合意で管理 (第10章)。
- 開発想定期間: **MVP 4~5週間** (既存機能を大きく流用する前提の集中開発)。

2. 目的・全体像

海外輸出案件を「**1台=1枠 (GADGET) = 1加盟者**」で、参加・資金・進捗・精算まで一元管理する追加モジュール。3者 (EXPORT PARTNER / CARBEY HQ / MEMBER) で運用し、共有いただいた営業デッキ (100点版) の内容と整合します。



3-4. スコープ (MVP) とスコープ外

MVPに含む (400,000円の範囲)

- ✓ ロール・権限 (EXPORT_PARTNER新設・最小権限・有料フラグ・データ隔離)
- ✓ 案件・可変ガジェット (作成/編集/削除/車種変更/枠取得/募集停止)
- ✓ 1台=1枠=1加盟者 (DB制約で保証)
- ✓ 対象加盟者への公開・通知+チャット
- ✓ ENTRY+資金判定+原子予約+排他
- ✓ ファンドコントロール
(TOTAL/RESERVED/USED/AVAILABLE・横断残高・不足表示)
- ✓ 有料「輸出車両選択」 (既存検索流用・本部承認)
- ✓ 輸出状態管理 (状態機械) + 進捗表示 (簡易)
- ✓ 輸出完了・実績入力・ガジェット単位精算・預かり金相殺・出納反映
- ✓ 精算の取消・再精算=履歴保持 (上書きなし)
- ✓ 監査ログ / 多言語 日本語・英語

スコープ外 (フェーズ2 / 別途見積)

- 船 / コンテナUIの作り込み (MVPは簡易ステータス表示)
- 自動為替取得・船舶追跡API・航路表示
- 輸出書類の自動生成・PDF精算書
- 決済システムとの自動連携 (有料権限の自動ON/OFF)
※将来対応できる構成にはする
- AI車両選定・利益シミュレーション
- コンテナ積載シミュレーション
- 外部オークション / 在庫API連携
- 現地語 (日英以外)
- 本書に明記のないその他機能全般

5. ロールと権限

ロール	概要
EXPORT_ADMIN (本部)	全案件管理・承認・輸出開始/完了・精算 (本部adminへの権限付与でも可)
EXPORT_PARTNER (外部)	案件組成・車種/台数設計・入力補助。 他加盟者の機密は閲覧不可 (データ隔離)
通常加盟者	案件閲覧・ENTRY・進捗/精算確認 (自分の参加枠のみ)
有料加盟者	上記 + 輸出車両の検索・選定・提案 (本部承認制)

権限キー: AUTO_EXPORT_ACCESS / EXPORT_PROJECT_ENTRY / EXPORT_VEHICLE_SELECT / EXPORT_ADMIN。方針は**必要な機能のみ許可 (最小権限)**。既存の権限マトリクス + 加盟者フラグに載せ、有料は初期は本部が手動ON。

6. 主要機能要件

6.1 案件組成 (PARTNER)

入力: 輸出先国・港 / 車種・条件 / 必要台数 / ガジェット数 / 予算・必要資金 / 出港・到着予定 / 備考 → 本部へ申請 → 承認で公開。

6.2 コンテナ・ガジェット

案件(1) - ガジェット(N)。ガジェット = 車種条件 / 必要資金 / 状態 / 参加者 / 車両 (既存を参照) / 精算。枠操作: 募集継続/停止・車種変更・削除・本部取得・パートナー取得・別案件振替。


6.3 公開・通知

AUTO_EXPORT_ACCESS=ON の加盟者のみ表示 + チャット通知。通知から案件・各ガジェットへ遷移。

6.4 ENTRY・資金

条件: $AVAILABLE \geq \text{必要資金}$ 。 $AVAILABLE = \text{残高} - (\text{有効予約: 輸出} + \text{自動売買} + \text{半自動}) - (\text{仕入中の未精算コミット})$ 。ガジェット確保 + 資金予約を**1トランザクション・排他** (1枠1加盟者はDB制約)。資金不足は不足額表示・ENTRY無効・入金確認 → 再判定。

6.5 輸出・進捗



START EXPORT 以降は進捗表示 (簡易)。加盟者は自分の参加枠に必要な情報のみ閲覧。

6.6 精算

実績入力 (売却額・車両原価・国内/輸出/現地関連費・その他) → ガジェット単位で損益算出 → 預かり金相殺 → 出納反映 → SETTLEDロック。未使用予約資金は解放。**取消・再精算は履歴保持 (上書きなし)**。

6.7 多言語

日英2言語。文言を外出し。パートナー画面を中心にEN対応。

7. データ設計 (要点)

既存流用 : members / 預かり金台帳 / 費用・損益整合 / 権限マトリクス / 通知 / 監査ログ / 在庫・市場検索 新規 : export_projects / export_gadgets / fund_reservations (横断予約) / (必要に応じ) 翻訳テーブル 原子ENTRY: export_entry_reserve (plpgsql・行ロック + AVAILABLE判定 + 予約) 1枠1加盟者: export_gadgets の部分ユニークインデックス (reserved/filled で member 一意)

8-9. 非機能・前提 / 完了条件 (受け入れ基準)

既存カーベイHD基盤を最大流用。環境は既存と同一（Vercel＋Supabase）。日英・データ隔離・監査ログを標準実装。

受け入れ基準(主要E2E)

案件組成 → 本部承認 → 公開/通知 → **ENTRY(資金判定・原子予約・排他)** → 輸出状態遷移 → 実績入力 → **ガジェット単位精算** → **預かり金相殺・出納反映(SETTLED)** が一気通貫で通ること。権限・データ隔離が機能し、日英表示・主要操作の監査ログが記録されること。

10. 変更管理

- **範囲内**: 微修正・内容/表現/文言変更＝無償。
- **範囲外**: 本書に明記のない機能＝「追加実装」として別途見積・別途スケジュール。
- **スコープ変更** (機能の増減・スコープ外からの移動等): 本書を改訂し、相互合意のうえ反映。

11. 期間・費用

開発想定期間 (MVP)	費用 (本書のMVP範囲)
4～5週間	400,000円

※期間は集中開発・スコープ確定を前提とした目安。並行作業・仕様追加により変動。範囲外は別途見積。